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MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminacdes técnicas,
critérios e procedimentos estabelecidos para a reforma do Campus Sosigenes
Costa da Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB, localizado na Rodovia
Porto Seguro/ Eundpolis, BR 367, Km 10, Porto Seguro, Bahia.

O objeto deste memorial trata-se da execucado de reformas sinalizadas no Mapa
de Intervencdes, a serem desenvolvidas em fase Unica com prazo de execugao
de 90 (noventa) dias, que contempla servicos em localizacbes especificas:
Pavilhdo Administrativo, Vestiarios, Depdsitos, Pértico, Pavilhdo de Feiras,
Portaria, Sinalizacdo, Laboratorios de Ciéncias, Pavilhdo de Convencdes,
Espelhos d"agua, Passarelas e Ocas, conforme descrigdo a seguir.

01. PAVILHAO ADMINISTRATIVO

Trata-se da ampliacdo da edificacdo com a execucao de duas novas salas para
os Docentes de 64m? cada, reforma das salas dos Decanos, Infraestrutura e
Administrativo, totalizando uma é&rea de intervencdo de aproximadamente
220m2. Os servicos serdo executados conforme projeto e memoriais
apresentados em dois volumes: 01 (MATERIAL GRAFICO) e 02
(DOCUMENTOS), fornecidos pela Diretoria de Infraestrutura DINFRA/ PROPA-
UFSB.

VOLUME 01- MATERIAL GRAFICO- CSC PAV. ADMINISTRATIVO

e 01_CSC_PAV. ADMINISTRATIVO_ETAPA 02_PROJETO
EXECUTIVO E DETALHAMENTO

e 02 _CSC_PAV. ADMINISTRATIVO_ETAPA 02_PROJETO
ELETRICO

e 03 _CSC_PAV. ADMINISTRATIVO_ETAPA 02_PROJETO
TELECOMUNICACOES

VOLUME 02- DOCUMENTOS- CSC PAV. ADMINISTRATIVO

e ESPECIFICACOES TECNICAS
e PLANILHA ORCAMENTARIA
e CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

02. VESTIARIOS

Trata-se da ampliacdo dos vestiarios existentes, criando novas cabines para
banho e mantendo os acabamentos de piso e parede. A empresa contratada
devera inicialmente conferir in loco as ceramicas utilizadas e posteriormente
providenciar as compras dos acabamentos da mesma linha ou o mais similar
possivel, quando se tratar de reposicdo de revestimentos com mesmas
dimensdes dos materiais existentes no local.
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Os tetos nao forrados devem ser pintados com a tinta acrilica Premium branco
neve, padrdo Coral, Suvinil ou equivalente de alta qualidade e durabilidade, ja
que esta intervencdo € em local de elevada umidade. As paredes pintadas
externas e internas devem receber tinta acrilica Premium na cor branco gelo.
Os tetos forrados devem ser complementados com o0 mesmo padrao do forro
existente. Favor conferir materiais in loco. As obras e servi¢os serdo executados
conforme documentos entregues em dois volumes: 01 (MATERIAL GRAFICO-
VESTIARIO-DEPOSITOS) e 02 (DOCUMENTOS- MEMORIAL VESTIARIOS-
DEPOSITOS CAMPUS SOSIGENES COSTA), fornecidos pela Diretoria de
Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.

VOLUME 01: MATERIAL GRAFICO- VESTIARIOS E DEPOSITOS
e 01 CSC VESTIARIO DEP_CONSTRUTIVA
VOLUME 02: DOCUMENTOS- VESTIARIOS E DEPOSITOS

e ESPECIFICACOES TECNICAS
e PLANILHA ORCAMENTARIA.
e CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO.

03. PORTARIA

Trata-se da reforma da guarita e moédulos adjacentes, como também a
revitalizacdo dos muros das fachadas, confeccdo de jardineiras e paisagismo.
Como a intencdo do projeto € manter os acabamentos de piso e parede, a
empresa contratada devera inicialmente conferir in loco as cerAmicas existentes
e posteriormente providenciar as compras dos acabamentos da mesma linha ou
0 mais similar possivel, quando se tratar de reposi¢cdo de revestimentos com
mesmas dimensfes dos materiais existentes no local. Os tetos néo forrados
devem ser pintados com a tinta acrilica Premium branco neve, padrdo Coral,
Suvinil ou equivalente de alta qualidade e durabilidade, j& que esta intervencao
€ em local de elevada umidade. As paredes pintadas externas e internas devem
receber tinta acrilica Premium na cor branco gelo. Os tetos forrados devem ser
complementados com o mesmo padrdo do forro existente. Favor conferir
materiais in loco. As obras e servi¢os serdo executados conforme documentos
entregues em dois volumes: 01 (MATERIAL GRAFICO- PORTARIA) e 02
(DOCUMENTOS- MEMORIAL PORTARIA CAMPUS SOSIGENES COSTA),
fornecidos pela Diretoria de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.

VOLUME 01: MATERIAL GRAFICO- PORTARIA

e 01 CSC_PORTARIA_CONSTRUTIVA
e 02 CSC_PORTARIA_CONSTRUTIVA_ENTRADA CAMPUS

VOLUME 02: DOCUMENTOS- PORTARIA

e ESPECIFICACOES TECNICAS

Pagina 2 de 14



<7 UFSB

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO SUL DA BAHIA

e PLANILHA ORCAMENTARIA.
¢ CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO.

04. SINALIZACAO

Trata-se da sinalizacdo podotatil e faixas para portas conforme indicacdo no
projeto. As pistas tateis a serem aplicadas devem seguir as normas brasileiras e
especificacdes contidas na planta construtiva. As sinalizacdes das portas devem
obedecer ao Manual de Identidade Visual UFSB e aos pantones identificados
neste documento institucional. As obras e servi¢os serdo executados conforme
documentos entregues em dois volumes: 01 (MATERIAL GRAFICO-
SINALIZACAO) e 02 (DOCUMENTOS- MEMORIAL SIINALIZACAO CAMPUS
SOSIGENES COSTA), fornecidos pela Diretoria de Infraestrutura DINFRA/
PROPA- UFSB.

VOLUME 01: MATERIAL GRAFICO- SINALIZACAO

01_CSC_SINALIZACAO TATIL
02_CSC_SINALIZACAO TATIL
03_CSC_SINALIZACAO TATIL
04 _CSC_SINALIZACAO TATIL
05_CSC_SINALIZACAO_PORTAS

VOLUME 02: DOCUMENTOS- SINALIZACAO

e ESPECIFICACOES TECNICAS
e PLANILHA ORCAMENTARIA.
e CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO.

05. LABORATORIOS

Os laboratérios s@o parte integrante do primeiro ciclo de formacdo do corpo
discente, e a gestdo do espaco é de responsabilidade institucional da UFSB,
através da Pro- Reitoria de Gestdo Académica (PROGEAC). Os espacos serao
reformados e requalificados para atender as demandas atuais e futuras de
laboratérios interdisciplinares decorrentes do ingresso de alunos, bem como as
demandas oriundas dos novos conceitos de ensino implantados pela
universidade.

Dentro do “Bloco de Servigos” o espaco a ser reformado, objeto deste projeto,
denomina-se: “Almoxarifado”. O espago existente sofrera intervencbes com
adequacao ao novo layout padronizado pela universidade, tais como: pintura,
forro, instalagdo de bancadas, exaustores, divisorias em drywall, saidas de
emergéncias, pontos hidraulicos, iluminacdo, areas destinadas a instalacéo de
Capela, Rede Limpa, Preparo, dentre outras.
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As obras e servicos serdo executados conforme cadernos, apresentados em
dois volumes: 01 (Pecas Graficas) e 02 (Documentos), fornecidos pela Diretoria
de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.

VOLUME 01- PECAS GRAFICAS

e 01 _CSC_LABORATORIOS DE CIENCIAS_PROJETO
EXECUTIVO E DETALHAMENTO

e 02 _CSC_LABORATORIOS DE CIENCIAS PROJETO
ELETRICO

e 03_CSC_LABORATORIOS DE CIENCIAS_PROJETO DE
TELECOMUNICACOES

e 04 CSC_LABORATORIOS DE CIENCIAS_PROJETO
HIDROSANITARIO

VOLUME 02- DOCUMENTOS

e 05 CSC_LABORATORIOS DE CIENCIAS_ESPECIFICACOES
TECNICAS

e 06 _CSC LABORATORIOS DE CIENCIAS PLANILHA
ORCAMENTARIA

e 07_CSC_LABORATORIOS DE CIENCIAS _CRONOGRAMA
FiSICO-FINANCEIRO

06.PAVILHAO DE CONVENCOES

Trata-se da instalacéo de 30 (trinta) esquadrias para possibilitar a ventilacdo das
Salas de Aula existentes nas Varandas Leste e Oeste, Auditorio Cabralia,
Auditorio Central e Camarins. O servico abrange demolicdo de alvenaria,
remocdo de esquadrias existentes e pintura. Os servigos serdo executados
conforme projeto e memoriais apresentados em dois volumes: 01 (MATERIAL
GRAFICO) e 02 (DOCUMENTOS), fornecidos pela Diretoria de Infraestrutura
DINFRA/ PROPA- UFSB.

VOLUME 01- MATERIAL GRAFICO- CSC PAVILHAO CONVENCOES

e 01 _CSC_PAV. DE CONVENCOES PROJETO EXECUTIVO E
DETALHAMENTO

VOLUME 02- DOCUMENTOS- CSC PAVILHAO CONVENGCOES

e 03 CSC - ESPECIFICACOES TECNICAS
e 04 CSC - PLANILHA ORCAMENTARIA
e 05 CSC - CRONOGRAMA FIiSICO- FINANCEIRO
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7. VARANDAS ESPELHOS D'AGUA

Trata-se do fechamento de 08 (oito) espelhos d’agua distribuidos nas areas
frontais ao Pavilhdo de Feiras, Portico de Entrada e Restaurante. O servico
compreende a colocacao de areia nestes espacos a fim de evitar acidentes e
proliferacdo de insetos. Os servicos serdo executados conforme indicagcdo no
projeto e memorial apresentados em dois volumes: 01 (MATERIAL GRAFICO) e
02 (DOCUMENTOS), fornecidos pela Diretoria de Infraestrutura DINFRA/
PROPA- UFSB.

VOLUME 01- MATERIAL GRAFICO- VARANDAS ESPELHOS D’AGUA
e 01 _CSC_PROJETO EXECUTIVO_VARANDAS
VOLUME 02- DOCUMENTOS- VARANDAS ESPELHOS D'AGUA

e CSC - ESPECIFICACOES TECNICAS
e CSC - PLANILHA ORCAMENTARIA
e CSC - CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

8. OCAS

Trata-se da reforma dos postes existentes, requalificacdo da iluminacéo externa
e execucao de rampa nos passeios do complexo de Ocas. Os servicos
envolverdo remocdo de poste e lumindrias, adequacdo da altura da haste,
instalacdo de novas pecas de iluminagao, demolicéo e regularizacdo de passeio
existente. Os servicos serdo executados conforme indicacdo no projeto e
memorial apresentados em dois volumes: 01 (MATERIAL GRAFICO) e 02
(DOCUMENTOS), fornecidos pela Diretoria de Infraestrutura DINFRA/ PROPA-
UFSB.

VOLUME 01- MATERIAL GRAFICO- CSC OCAS

e CSC_PROJETO OCAS_ILUMINACAO EXTERNA
e CSC_PROJETO OCAS_PASSEIO

VOLUME 02- DOCUMENTOS- CSC OCAS

e CSC - ESPECIFICACOES TECNICAS
e CSC - PLANILHA ORCAMENTARIA
e CSC - CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

0. PORTICO

Trata-se de reforma na Sala do Assistente Social localizada no Portico de
Entrada. Os servi¢cos envolverdo instalacdo de divisoria em gesso acartonado
com preenchimento em |a e substituicdo da porta existente por uma macica, afim
de obter um melhoramento acustico. Os servigos serdo executados conforme
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indicacao no projeto e memorial apresentados em dois volumes: 01 (MATERIAL
GRAFICO) e 02 (DOCUMENTOS), fornecidos pela Diretoria de Infraestrutura
DINFRA/ PROPA- UFSB.

10. DEMAIS SERVICOS

Devera ser consultado o Mapa de Intervencbes e os contelddos de todas as
subpastas como: PAV. DE FEIRAS, PASSARELAS, RESTAURANTE, e
PORTICO, contendo planilhas e informacbes Uteis aos levantamentos e
especificacdes dos servicgos.

DISPOSICOES GERAIS:

1. A contratada devera ter procedido prévia visita ao local onde sera realizada
a obra, bem como minucioso estudo, verificacdo e comparacéo de todos os
projetos, de modo a seguir as orientagdes e determinagcdes do Caderno de
Projetos garantindo a perfeita execucéo e acabamento dos servicos.

2. A FISCALIZACAO DA OBRA estara a cargo da Diretoria de Infraestrutura
(DINFRA) da UFSB. As obras ndo poderédo ser iniciadas sem a autorizacéo
do Fiscal de Obra designado pela Diretoria de Infraestrutura, através da
Ordem de Servico.

3. Qualquer discrepancia observada que possa porventura trazer duvidas ou
embaragos futuros ao desenvolvimento dos servicos, devera ser esclarecida
junto a FISCALIZACAO/ DINFRA antes da execucéo dos servicos.

4. Nesta condicdo, qualquer erro ou omissdo da presente especificacdo, ndo
justifica a ndo execugao ou o ndo fornecimento de materiais que impliquem
na nao conclusao dos servicos relacionados, dentro da boa técnica.

5. Deverdo ser adotadas para 0s servicos eventualmente ndo contemplados
pelas Especificacdes Técnicas, as orientacdes e determinacdes do Caderno
de Encargos da PINI, em sua ultima edicéo.

6. Nao serdo admitidas despesas extracontratuais.

7. E por conta da contratada a obtencéo de todas as licencas, registros inclusive
alvard de construcdo e franquias necessarias aos servicos que contratar,
pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis,
codigo e posturas referentes a obra e a seguranca publica, bem como atender
ao pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito as obras e servigos
contratados, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, a sua custa, de multas porventura impostas pelas autoridades
em funcdo de seus servigos.

8. A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o paragrafo
anterior abrange, também, as exigéncias do Conselho Regional de
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Engenharia, Arquitetura e Agronomia e do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, especialmente no que se refere a colocacdo de placas contendo
0s nomes dos responsaveis técnicos pela execucdo das obras as Anotacdes
de Responsabilidade Técnica— ART e Registro de Responsabilidade Técnica
- RRT.

A contratante mantera na obra engenheiros e prepostos seus, com
autoridade para exercer, em seu home, toda e qualquer acao de orientacao
geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos. E obrigacdo da
Contratada facilitar o acesso as informacgdes necessarias para a fiscalizagéao
dos materiais, execugao das obras e servigos contratados e 0 acesso a todas
as partes da obra. Deverao ser seguidas as orientacdes e determinacdes do
Caderno de Encargos da PINI, 42 edigcdo, no item Procedimentos —
Implantacdo e Administracdo 02 — Engenheiro Residente — P-02.ENG.1. O
canteiro de obras serd dirigido por Engenheiro Residente, devidamente
inscrito no CREA da regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra. A
conducao do trabalho sera exercida de maneira efetiva e em tempo integral
pelo referido profissional. O engenheiro residente podera ser substituido a
qualquer tempo, por solicitacdo da USFB, se verificadas falhas que
comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento,
inobservancia dos respectivos projetos e das especificacbes de servigos e
materiais, bem como atrasos no Cronograma Fisico que impliquem
prorrogacgéao do prazo final da obra.

10.0 Engenheiro residente devera comprovar experiéncia profissional minima

de 10 anos através de carteira assinada referente ao exercicio profissional
ou através de certiddes de acervo técnico.

11.A contratante mantera na obra um encarregado-geral que auxiliara o

engenheiro residente na supervisdo dos trabalhos, devendo apresentar
experiéncia minima de dez anos adquirida no exercicio de idénticas funcdes
em obras de caracteristicas semelhantes a contratada. Deverdo ser seguidas
as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicao,
no item Procedimentos — Implantacdo e Administracdo 02 — Elementos
Auxiliares — P-02.ENC.1. A UFSB podera, a qualquer momento, exigir do
construtor a substituicAo do encarregado, desde que verificada a sua
incompeténcia para a execuc¢ao das tarefas, bem como de habitos de conduta
nocivas a boa administracéo do canteiro. Esta substituicdo sera processada,
no maximo, 48 horas ap6s a comunicacdo, por escrito, da FISCALIZACAO.

12.A FISCALIZACAO ¢é assegurado o direito de ordenar a suspenséo das obras

e servigcos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o contratado e
sem que este obtenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de néo ser
atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem
de servico correspondente, qualquer reclamacéao sobre defeito essencial em
servigo executado ou material posto na obra.

13.Fica o contratado obrigado a retirar da obra, logo apds o recebimento da

ordem de servico correspondente, qualquer empregado, operario ou
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subordinado seu que, a critério da Contratante, venha a demonstrar conduta
inadequada ou incapacidade técnica.

14.No decorrer da obra sera rigorosamente observada a seguranca dos
operarios, em especial a prevenc¢édo de acidentes do trabalho e o atendimento
as normas e recomendacdes do Ministério do Trabalho.

15.Todos os operarios, empregados da empresa ou subcontratados, deverao
estar convenientemente fardados, onde conste 0 nome da empresa, portar
equipamentos de seguranca tais como botas, capacete, luvas, 6culos, cintos,
etc., crachd de identificacdo onde constem os nomes da empresa e do
empregado, cargo e / ou funcdo retrato do empregado, assinatura sobre
carimbo, do responsével pela empresa. A ndo obediéncia acarretard o
impedimento do acesso do empregado ao local da obra, bem como, se
encontrado sem a vestimenta e equipamentos de seguranca adequados, a
sua imediata retirada do local da obra.

16.E obrigacdo do Contratado, apresentar um plano de trabalho detalhado da
execucao das obras, incluindo um Cronograma fisico-financeiro, metodologia
executiva e planejamento dos trabalhos, de modo a que a Contratante possa
se preparar para 0s remanejamentos que se fizerem necessarios dentro do
prazo. Este plano de trabalho devera ser entregue pelo Contratado no inicio
das obras, devendo estar de acordo com as datas e prazos sugeridos pela
fiscalizacdo para realizacéo das obras.

17.0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil que devera ser elaborado pela empresa e
apresentado a Fiscalizacdo em trés vias, uma para a Coordenacdo do Meio
Ambiente, a segunda para a Coordenacédo de Obras e a terceira para a
Fiscalizacdo. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgcdo civil originarios da
contratacdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas em edital, a
apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da construcao civil
assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a areas de aterro de residuos da construgdo civil,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

¢ Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura,

e Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacdes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
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transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

¢ Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

18.Em nenhuma hipotese a CONTRATADA, sob pena de aplicacdo das
penalidades cabiveis, podera dispor os residuos originarios da contratacdo
nas areas da UFSB, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.

19.A Contratada € obrigada a manter no canteiro de obra, a disposicdo da
fiscalizacdo, um diario de obras (a abertura devera ocorrer no primeiro dia de
obra), no qual serdo registradas as atividades diarias, ordens de servico,
irregularidades encontradas, falhas previstas, incidéncia de chuvas, nimero
de pessoas trabalhando e todas as demais ocorréncias relativas a execucao
do contrato.

20.Este diario devera ser confeccionado em trés vias, a primeira das quais
destinadas ao arquivo da fiscalizacdo da DINFRA- PROPA/ UFSB. Sera
assinado diariamente pelo engenheiro da constru¢do e, diariamente ou
semanalmente pela fiscalizacado, a seu critério.

21.As ordens de servigcos ou comunicacoes da fiscalizacdo ao contratado, ou
vice-versa, serdo transmitidas sempre por escrito, devendo ser devidamente
numeradas e anotadas no livro de obra.

22.Nenhuma alteracdo de projeto serd executada sem autorizacdo prévia da
Contratante ou da fiscalizagao.

23.Sempre que for sugerida pelo Contratado qualquer modificacdo de projeto,
esta devera ser acompanhada por um or¢camento correspondente a
respectiva justificativa técnica, ndo se justificando em hipétese alguma,
custos adicionais para a Contratante.

24.Caso sejam aprovadas as alteracfes arquitetbnicas ou redimensionamentos
mecanicos, elétricos, estruturais, propostas pelo contratado para os projetos,
todos os desenhos necessarios ocorrerdo por conta do Contratado.

25.Se na execucao do projeto forem encontrados obstaculos estruturais ou de
qualquer outra natureza, que impossibilite a solugéo apresentado em planta,
devera ser consultada a contratante para que estude novas alternativas.

26.0s materiais a serem empregados na obra e 0s servigos a serem executados
deverdo, além de ser de primeira qualidade, obedecer rigorosamente as
Normas da ABNT, estas especificacbes técnicas, especificacbes e
recomendacdes dos fabricantes, projetos de arquitetura e instalagdes.
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27.Qualquer substituicdo de material especificado devera merecer autorizagcado
prévia da DINFRA.

28.A expressao “ou superior” tem, na presente especificacdo, o sentido que Ihe
€ dado para indicar produto de mesmo padrdo do especificado ou de
qualidade superior no mercado pois normalmente existem graduacfes de
qualidade para um mesmo produto.

29.A expressao “Modelo de referéncia ou superior Ref. xxx. fab. yyy.”, com
indicacdo de marcas, presente nesta especificacdo tem como finalidade
servir de parametro de qualidade, facilitar a descricdo do objeto, apresentar
uma referéncia estética de forma e/ou acabamento, podendo ser substituido
por outras marcas e modelos de equivaléncia técnica ou superior conforme
orientacdo obtida em Licitacdes & Contratos - Orientacdes basicas - 22
edicdo — TCU.

30.Cada lote ou partida de material devera - além de outras averiguacoes - ser
confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela
Fiscalizacéao.

31.As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo Contratado, serao
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

32.0brigar-se-a o Contratado a retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pela fiscalizacdo, sendo expressamente proibido
manter no recinto das obras quaisquer materiais que nao satisfacam a estas
especificacoes.

33.A DINFRA- PROPA/UFSB reserva-se o direito de solicitar a empreiteira
catdlogos técnicos, bem como certificado de qualidade expedidos por
instituto de pesquisa tecnoldgica idéneo para qualquer produto especificado.

34. Também serd observada a qualidade de méo de obra e o uso correto de
materiais tendo em vista o bom acabamento dos servicos contratados.

35.Durante a execucao dos servicos as areas deverdo ser mantidas limpas e
arrumadas. Antes da entrega final dos servicos a empreiteira devera proceder
a rigorosa limpeza nas instalacdes fisicas do prédio e também de qualquer
area adjacente ao mesmo.

36.A execucao de modificacdes dos projetos, ndo devera em hipétese alguma,
prejudicar o andamento normal dos servicos e implicar em acréscimo nos
prazos de obra.

37.Durante a execucdo da obra podera a UFSB, através da Diretoria de
Infraestrutura, da PROPA, apresentar desenhos complementares que
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deverdo ser considerados pelo Construtor e anexados aos demais
documentos graficos e escritos que informam o presente projeto.

38.Em caso de divergéncia entre estas Especificacbes Técnicas e o Contrato,
prevalecera sempre o ultimo;

39.Em caso de divergéncia entre a planilha orcamentéria e os desenhos,
prevalecerdo os desenhos;

40.Em caso de divergéncia entre estas Especificacdes Técnicas e os desenhos,
prevalecerdo os desenhos;

41.Em caso de divergéncia entre as cotas de plantas e suas dimensdes medidas
em escala, prevalecerédo sempre as cotas de plantas. Em caso de divergéncia
entre desenhos de escalas diferentes, prevalecera sempre o de escala menor
(Detalhes ampliados);

42.Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevaleceréo as
mais recentes. As pranchas do projeto executivo sdo da responsabilidade do
Contratado. Ao serem enviadas para a obra deverdo ter o carimbo ou outro
tipo de nota que identifique claramente sua liberacéo para a execucao pelo
Contratante ou seus prepostos para este fim.

43.Em caso de divergéncia entre os desenhos apresentados e as medidas
verificadas no local de execugcao onde ocorram pequenas divergéncias, bem
como para casos que apresentem maiores distorcdes e/ ou diferencas nas
escalas apresentadas a Fiscalizacdo devera ser consultada para que se
apresente a solucdo adequada.

44.Duvidas de interpretacdo: Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos
desenhos ou destas especificacBes técnicas serdo consultados o fiscal
técnico da obra.

45.Assisténcia Técnica e Administrativa: Para perfeita execucdo e completo
acabamento das obras e servicos referidos nestas especificagbes, 0
Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar
toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir
andamento aos trabalhos conforme previstos nos cronogramas a serem
apresentados no “Plano de Trabalho”.

46.Sub-contratacdes: O Contratado ndo podera sub-contratar as obras e
servicos contratados no seu todo, podendo, contudo, fazé-lo parcialmente em
alguns servigos especializados, mantida, porém a sua responsabilidade
direta perante a Contratante.

47.Acidentes: Correra por conta do contratado a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho de execucado das obras contratadas, uso indevido de
patentes registradas e, ainda, mesmo que resulte de caso fortuito ou de forgca
maior, a destruicao total ou parcial da obra em construcéo até a aceitacdo da
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mesma pela contratante, bem como as indenizagbes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que
ocorridos fora do canteiro de obras.

48.Responsabilidades pelos servicos em geral: O Contratado assumira integral
responsabilidade pela boa realizacao e eficiéncia dos servicos que efetuar,
de acordo com o estipulado nas referidas Especificacbes Técnicas, no
contrato e nos demais documentos técnicos fornecidos, bem como, por
quaisquer danos eventualmente decorrentes da realizagcéo dos trabalhos.

49.Responsabilidade por alteragfes sugeridas: O Contratado assumira a integral
responsabilidade e garantia pela execucao de qualquer alteracdo ao projeto,
sugerida por ele e aceitos pela Contratante e pelo autor do projeto.

50.Prazo de Garantia: O prazo de garantia da obra é do estipulado pelo Cdédigo
Civil, a contar da data da entrega definitiva da mesma.

51.Todas as obras e servicos executados no presente contrato devem estar de
acordo com a Norma de Desempenho das Edificacbes (NBR 15.575) da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), observando seus
aspectos Técnicos, Juridicos e Garantias.

52.Recebimento provisorio: Quando as obras estiverem concluidas, sera feita
uma vistoria minuciosa dos trabalhos executados por técnicos da
Contratante, da Fiscalizac&o e do Contratado, ficando o Contratado obrigado
a corrigir as anomalias apresentadas, caso existam, no menor prazo possivel.
Apés, entdo, serd elaborado e assinado pela Comissédo de Recebimento um
Termo de Recebimento Provisorio.

53.Quando interesse da Contratante, a ocupacao parcial ou total de alguma area
podera ser feita, desde que seja elaborado um Termo Parcial de
Recebimento nos mesmos moldes do descrito no paragrafo anterior.

54.0 recebimento provisorio s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas as
medicbes e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacbes, caso
existam.

55.Elaboracéao de “As Built”: O Contratado fica obrigado a entregar a Contratante
no prazo maximo de 1 (um) més a contar da data da entrega proviséria da
obra o projeto “as built” (Como Construido) da obra, em escala de 1:50, ou
em escala adequada a ser informada pela Fiscalizacdo, em meio magnético
(CD Rom) compativel com software AutoCad 2015, além de 01 (uma) copia
plotada, caso existam alteracdes sobre o projeto, e as fichas e catdlogos com
todos os dados técnicos dos equipamentos e materiais utilizados durante a
execucao da empreitada.

56.Recebimento Definitivo: O Termo de Recebimento Definitivo das obras sera
lavrado apds o término do prazo de garantia estipulado, se tiverem sido
atendidas todas as exigéncias da Comissdo de Recebimento de Obras,
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referentes a defeitos ou imperfeicbes que venham a ser verificadas e se
tiverem sido satisfeitas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta
de pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores de
servicos.

57.Correrdo por conta exclusiva da empreiteira todas as despesas com:

a. Manutencéo das instalacdes provisorias;

b. Consumos mensais de agua, luz, forca e telefone;

c. Transportes externos e internos (horizontais e verticais);

d. Extintores de incéndio e seguro de responsabilidade civil (construtor);

e. Despesas diversas tais como: medicamentos de urgéncia, materiais de
escritorio e de limpeza da obra, ruptura de corpos de prova, etc.;

f.  Alvara, registros (CAU BA, CREA/BA e INSS, PREFEITURA, taxas e
impostos, etc.);

g. Ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢ao dos servicos;

h. Alimentacéo da sua méo de obra;

58.Sera mantido pela contratada perfeito e ininterrupto servico de vigilancia no
local dos trabalhos. Cabendo-lhe toda responsabilidade por quaisquer danos
decorrentes de negligéncia durante a execucdo da obra até a entrega da
mesma,

59.0s ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas, para a boa
execucado do contrato, correrdo sempre por conta da Contratada.

60.A contratada tomard as precaucdes e cuidados no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade dos prédios vizinhos, canalizacbes e redes que
possam ser atingidas, pavimentacdo das &reas adjacentes e outras
propriedades de terceiros, e, ainda, a seguranca de operdrios e transeuntes
durante a execucdo de todas as etapas da obra.

61.A contratada sera a uUnica responsavel pelo ressarcimento dos danos
causados a UFSB ou a terceiros.

62.A contratada obrigar-se-a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execucédo
das obras e servicos, objeto de contrato.

63.A contratada devera efetuar a limpeza diaria da obra, com remocédo do
entulho resultante, tanto no seu interior como no canteiro de servigo.

64.No comeco da obra a contratada devera entregar a fiscalizacdo da UFSB/
PROPA- DINFRA o0s seguintes documentos:
a. ART da obra e responsaveis;
b. Alvara de construcéo;
c. Certificado de matricula da obra no INSS;
d. PCMAT (conforme o DRT).

65.A0 final da obra a empreiteira devera entregar a fiscalizacdo da UFSB/
DINFRA o0s seguintes documentos:
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Certiddo negativa de débito com o IAPAS, para os contratos de obras;
Alvara expedido pela Prefeitura Municipal,

A ndo apresentacao de qualquer destes documentos ou outros que se
facam necessarios, ensejara a nao liberacdo da ultima parcela devida,
das retencdes efetuadas em parcelas anteriores, além da cobranca da
multa estipulada em contrato por atraso na conclusédo dos servicos.

Pagina 14 de 14



